ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clianok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednivatel’:

Nazov: obec Cerveny Klastor

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Klastor
Statutarny zastupca: Ing. Stefan DZzurny, starosta obce

ICO: 00326135

DIC: 2020697118

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie:
Cislo uc¢tu v IBAN tvare:

(d'alej len ,,objednavatel™) a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: W-Control, s.r.o.

Sidlo: Hrani¢na 668/4, 058 01 Poprad
Statutarny zéastupca: Ing. Vladimir Jarabinsky. konatel
ICO: 36804207

DIC: 2022411446

Tel.: +421 915 300 037

E-mail: wceontrolpp@gmail.com

Internetova stranka: -
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len .,zhotovitel™*)
(Objednavatel a Zhotovitel” d’alej spolu aj ako ,.zmluvné strany*)

Clinok I1. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(d’alej len .Zmluva™) s financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych
zdrojov.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju.
ze budu koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu su¢innost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel, vykonal verejné obstaravanie na dodanie
predmetu tejto zmluvy, postupom podla§ 108, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani (d’alej len ..ZVO™).

1.4 Na zaklade vysledkov verejného obstardvania sa verejny obstaravatel’ a Zhotovitel' ako
aspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budi podielat’ na plneni predmetu
zakazKy musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v case
uzatvorenia zmluvy o dielo, ak st povinnymi osobami podl'a Zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



Clinok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Modernizacia a optimalizacia

COV 1 Cerveny Klastor*

3.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre

objednavatel'a dielo — stavbu:Modernizacia a optimalizacia COV 1 Cerveny Klastor

3.3 Zhotovitel vykona dielo najmé podla:

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncéenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktorti Zhotovitel', ako tspesny uchadzac, predlozil v ramci

verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, priCom bude reSpektovat’ vsetky zdkony, pravne
predpisy a normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych
dotknutych organov.
Zhotovitel’ vyhlasuje, zZe je opravneny a odborne spdsobily vykonat™ dielo.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak
dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat® zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, aze dokumenty nim poskytnuté, vramci verejného obstaravania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v sulade s uplnym obozndmenim sa
predmetom zmluvy, boli uplné a kompletné a zahfnaja vsetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitelovi mohli vzniknat" pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel osobitne
prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou /d’alej aj len ako
.PD*/, ze PD preveril s riadnou odbornou starostlivostou a svojim podpisom na zmluve
potvrdzuje, ze podl'a PD je dielo vykonatelné, PD je kompletna, bez nedostatkov a je
vhodna na riadne a v¢asné splnenie vSetkych zaviazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy
a teda na riadne a v¢asné vykonanie diela.
Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy je vramci realizacie diela
aj vypracovanie dielenskej dokumentacie (1x v tlaenom vyhotoveni a 1x elektronicky),
dokumentacie vSetkych nevyhnutnych detailov (Ix v tlatenom vyhotoveni a Ix
elektronicky) a vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (4x v tlaéenom
vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni). Zhotovitel’ sa zavizuje tito dokumenticiu
konzultovat™ s projektantom a zodpovednym zastupcom objednavatel'a, ktory ju musi
odsuhlasit’, a to pred uskuto¢nenim samotnych prac a dodavok.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

3.10Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo skody na diele az do dia riadneho odovzdania diela

zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom

Clinok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku II1.:
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a) v lehote do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

b) najneskor do 30.4.2025,

ato podla toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor s tym, ze dohodnuty termin ukoncenia
a odovzdania diela bez vad a nedorobkov nie je mozné prediZit bez ohl'adu na akékol'vek
prekazky, ktoré by mohli zhotovitel'ovi branit v realizécii diela.

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dita vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatela.

4.4 Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku L. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutt cenu.

Clinok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovend na zéklade
vykonaného verejného obstaravania v stlade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v
sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je dolozena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel ako sucast
vitaznej cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu ¢. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a Gplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavizna cena v euro bez DPH za predmet zmluvy:

]

CENA SPOLU
MR PLAE L BEZ DPH V €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 43 439,53

5.5 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat” podmienky poskytovatel'a nendvratného finan¢ného
prispevku (NFP), resp. dotacie uvedené v zmluve/rozhodnuti o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, ktoré su financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020.
Objednavatel’ je povinny poskytnit' Zhotovitel'ovi vSetky relevantné dokumenty, ktoré
podrobne deklaruji podmienky poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie
predmetu zdkazky,a to najneskor do 7 dni od uzavretia zmluvy o financovani z inych
zdrojov, ako st vlastné prostriedky, alebo do 7 dni po prideleni doticie na financovanie
daného predmetu zakazky od poskytovatela. Tieto dokumenty budi Zhotovitelovi
dorucené prostrednictvom elektronicke;j posty, kuri¢rom, alebo prostrednictvom
Slovenskej posty, pripadne prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (UPVS)
do e-schranky Zhotovitel'a.

5.6 V pripade zvySenia percentudlnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa Zhotovitel
zavidzuje akceptovat toto zvySenie aznasat vietky dodatoéné naklady spojené
s realizaciou Zmluvy o dielo (ZoD). Zhotovitel' nebude pozadovat' od Objednavatel'a
zvySenie ceny za vykonanie stavebného diela v pripade, Ze navysenie sadzby DPH nebude



dofinancované z prostriedkov PRV SR 2014-2020.

5.7 V cene diela st zahrnuté vetky naklady na zhotovenie predmetu diela a aj vSetky ostatne
naklady ako najmi dopravné naklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a
vytyenie smerovych a vyskovych bodov stavby,naklady na leSenie, ndklady na presun
hmot, skladné, dokumentacia skutoéného vyhotovenia (5x), ztoho 1 x origindl, atesty,
revizne spravy, odpady — doklady, zabery, rozkopavky, navody na obsluhu vratane
vietkych dalsich nakladov, ktoré su potrebné na kompletni realizaciu vsetkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo ..skolaudovatel'né®,
funkéné, uzivania schopné, vykonané podla technickych noriem a v pozadovanej kvalite.
Zhotovitel' prehlasuje, ze pri dojednani ceny diela podla tejto zmluvy zohl'adnil vSetky
polozky, plnenia, dodavky a prace potrebné pre realizaciu diela ato na zéklade PD
a ostatnej dokumentacie, sithlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté. Zhotovitel' nema
narok na navySenie ceny diela zddvodu chybného vypoftu vymery a/alebo
nedostatoéného preverenia PD a ostatnej dokumentacie, sihlasov a povoleni, ktoré mu
boli poskytnuté.

5.8 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.9 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpo¢tovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
objednéavatel'ovi najneskdr v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickii verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat’ bezodkladne v
elektronickej verzii (format MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpo¢tu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najniz$iu
moznu uroven poloziek, t. j. na troven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

5.10  Kazda zmena rozpo¢tu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr.
hlavny projektant stavby, stavebny dozor. V pripade sthlasu tychto G¢astnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu.

5.11 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst”:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a znich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel  pouzivat vysku
jednotkovych cien a polozky z rozpoc¢tu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky. Zhotovitel
navrhne nové jednotkoveé ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2)
pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

- s odpocitanim prac, ktoré nebuda vykonané.



5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
asti, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu novych poloziek v slpise
vykonanych prace. Zhotovitel nesmie zacat' realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo
vykaze vymer bez podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu
Objedndvatel'a. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo
pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a
ani pravo ich fakturovat'.

5.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ti isti polozku stavebnej
prace a dodavky rovnakeé pre celé dielo.

5.13 V pripade ak niektoré prace adodavky, ktoré mali byt vramci realizicie diela
vykonané nebudt realizované ato na zaklade rozhodnutia objednavatela a/alebo
z akéhokol'vek iného dovodu, nebude mat zhotovitel narok na zaplatenie
zodpovedajucej Casti diela t.j. cenou diela bude cena znizena o cenu nevykonanych prac
a dodavok a to bez potreby uzavretia pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.14 Ocenovanie naviac prac ako aj znizenie ceny diela odpo¢tami nerealizovanych préac
a dodavok sa vykonava s pouzitim jednotkovych cien prislusnej prace/dodavky/vykonu
uvedenych v cenovej ponuke. V pripade naviac prac, pri ktorych nie je moznéstanovit’
cenu na zakladejednotkovych cien podla cenovej ponuky bude cena tychto prac urCena
dohodou zmluvnych stran.

Clinok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych pracza fakturované obdobie dokumentujice plnenie zhotovitel'a
a odsuhlasené stavebnym dozoromje sucastou faktury, musi byt zostaveny prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel' predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel' je
povinny predkladat’ faktary za kazdy stavebny objekt zvIast'.

6.4 Fakturu je mozné vystavit' aZ po odsthlaseni a podpisani supisu prac zastupcom mesta a
stavebnym dozorom, ktory supis potvrdi peciatkou objednavatel'a a svojim podpisom.

6.5 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost” a Uplnost’ dorucenej faktdry, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, a nasledovné tudaje:

a) oznacenie faktura - dafiovy doklad a jej ¢islo,

b) nazov a adresu sidla objednéavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktura
zaslana, DIC objednavatela a DIC zhotovitel'a, v pripade, Ze zhotovitel' nie je platcom
DPH, tak doplnit’ ICO zhotovitel'a,

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie Casti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo G¢tu na ktory sa ma platit’,

€) den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

f) vySku fakturovanej ¢iastky bez DPH v mene Euro, vysku DPH v mene Euro alebo
informaciu o prenose danovej povinnosti,

g) naleZzitosti pre cely dane z pridanej hodnoty, najmi datum zdaniteI'ného plnenia,

h) peciatku a podpis vystavovatela,

1) nazov a miesto vykonavania diela (nazov stavby),

J) v prilohe: stipis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela,



k) nalezitosti pre ucely dane zpridanej hodnoty (DPH), najmi ditum zdanitelného
plnenia.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v pism. a) - k) tohto bodu
zmluvy je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovite[ovi na prepracovanie stym, Ze
nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury vratane jej prilohy.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac adodavok, resp. akejkol'vek casti diela objedndvatel'om
anemajii ani G¢inky prevzatia a ani uznanie bezvadnosti alebo uplnosti vykonania
fakturovanych plneni zhotovitela.

Clinok VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoved4 za to, e predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost™ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zaru¢ni dobu uvedenu v
zaru¢nom liste, plati zaru¢na doba udand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel' odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60
mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel' sa zavdzuje pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela
alebo nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin
odstranenia vad dohodnti zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto
zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel’ povinny odstranit” bezodkladne po ich nahlaseni.

7.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup pri ich odstraneni. O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam.

Clinok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady, a na vlastné
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nebezpedenstvoa to pri vlastnom zabezpeceni bezpe¢nosti prace, kde zabezpe¢i plnenia
vietkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.Nebezpecenstvo
$kody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realiziciu predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizatnej zmluve zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zdkazky (obec, okres,
vUO).

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fom zadat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj Ohlasenie
stavebnych Gprav aoznamenie k ohlaseniu a projektovi dokumentdciu potrebni na
vykonanie diela.

8.3 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenym na vykon stavbyveduceho
vzmysle zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinierov v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8.4 Stcasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ ur¢i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel a znésa aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby podl'a PD bez pozadovania zmien
projektu.

8.8 Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k

nemu.

8.12 Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

8.13 Zhotovitel' si zabezpe¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej
vody. Ndklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sucastou
zmluvnej ceny.

8.14 Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktor mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevylu¢uje pravo objednavatel'a uplatnit’ zmluvni pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

8.15 Objednavatel' zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov S§tatnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel’ povinny re$pektovat’.

8.16 Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpe&it
pre svojich pracovnikov (najmd nie vSak vyluéne zamestnancov. subdodavatel'ov)
absolvovanie potrebnych Skoleni z bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»BOZP*) apoziarnej ochrany (dalej len ,,PO*) platnych v Slovenskej republike



8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

a zabezpelit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni pre konkrétnu
stavbu z predpisov BOZP a PO a z planu BOZP, PO. V pripade, ze zhotovitel alebo
jeho pracovnik nema absolvované vstupné Skolenie z BOZP a PO, je jeho pobyt na
stavenisku neziaduci a vylu¢ne na vlastni zodpovednost'. Pri zisteni tohto stavu bude zo
staveniska vykazany.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze vSetky fyzické osoby, prostrednictvom ktorych
zhotovuje dielo, ak nie st jeho subdodavatelmi, st jeho zamestnancami a zaroven
potvrdzuje, Ze nezamestnava nelegalne pri vykonavani diela ziadnu osobu ani on ani
jeho subdodavatelia. Zhotovitel' je povinny dodrziavat ustanovenia zékona ¢. 82/2005
Z. z., o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.,Zakon ¢. 82/2005 Z. z.), a zaroven je
povinny na poziadanie objednavatel'a alebo jeho zastupcu poskytnit’ mu v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné udaje svojich zamestnancov, ktori sa zuc¢astiuju stavebnych
prac na stavbe ktoré su potrebné na overenie ¢i sa neporuSuje zékaz nelegalneho
zamestnavania.Dodrzanie vy$Sie uvedenych povinnosti zhotovitel' zabezpec¢i aj u jeho
subdodavatel'ov. Za porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a uvedenej v tomto
bode ma objednavatel’ narok uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€ za
kazdy pripad porusenia a kazdu osobu, ktorej sa porusenie vyssie uvedenych povinnosti
zhotovitel'a (resp. subdodavatela zhotovitel'a) tyka, priCom narok na nahradu Skody
v plnom rozsahu uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Ak kontrolné organy ¢i iné subjekty ulozia objednavatel'ovi pokutu ¢i akukol'vek inu
penaznu sankciu za nelegalnu pracu v zmysle Zakona ¢. 82/2005 Z. z., alebo za
porusenie zdkazu nelegdlneho zamestnavania, ktorého sa dopustil zhotovitel, pripadne
jeho subdodavatelia, alebo za akékol'vek iné konanie spdsobené zhotovitelom,
zhotovitel' je povinny odSkodnit" objednavatel'a za sposobent Skodu, najméd nie vSak
vyluéne uhradit’ pokutu ulozent objednéavatel'ovi kontrolnym organom podl'a Zakona ¢.
82/2005 Z. z., pokuty ulozené inymi subjektmi, ¢i akékol'vek iné naklady (vratane
pravnych sluzieb), ktoré objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci, ochranu majetku, bezpecnost’ technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac, a to vstlade s platnymi predpismi (najméd zakonmi,
nariadeniami vlady, vyhlaskami, normami). Zhotovitel' a kazdy jeho pracovnik je
povinny zabezpeCit' si pracovny priestor a/alebo pracovné postupy v stlade
s bezpecnostnymi predpismi a poziadavkami na prace vo vyskach.

Zhotovitel' poveril pocas celej doby vystavby pre komunikaciu s objednavatel'om
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
nasledovne:

Ing. Vladimir Jarabinsky , tel. ¢islo +421915300037, e-mail: wecontrolpp@gmail.com
Kvalita plnenia zhotovitel'om musi zodpovedat' aj poziadavkam projektu, pri¢om
zhotovitel’ bude vzdy pouzivat iba certifikované materialy, pracovné postupy, formulare
aini dokumentaciu podla podkladov poskytnutych objednavatelom. Zhotovitel sa
zavizuje vykondvat' dielo aj v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky,
Slovenskymi technickymi normami (STN) a technickymi predpismi (TP), ako aj
zavaznymi normami platnymi pre Gzemie Eurdpskej unie atiez v sulade s touto
zmluvou. V pripade rozdielov platia prisnejSie predpisy.Zhotovitel’ poskytuje zaruku za
kvalitu, funk¢énost™ a uplnost’ vykonaného plnenia po dobu trvania zodpovednosti za
vady podla platnych pravnych predpisov.Zhotovitelom pouzité stavebné materiély,
vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej
Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem platnych STN a inych nadvéznych
predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby.
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Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy so vsetkymi

¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

vykonal obhliadku miesta realizacie diela a oboznamil sa s miestnymi podmienkami,

vykony potrebné pre realizaciu diela si mu jasné a bez namietok zname,

na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma

k dispozicii je schopny uskutoénit’ dielo bezporuchovo, kompletne a funkéne podla

vetkych prislusnych noriem, ako aj v stanovenych ¢asovych lehotach, kvalite a cene

diela urcenej podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vietky opravnené pokyny objednavatela a konat
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel' skontroluje pred zac¢atim realizacie svojich vykonov vsetky udaje a vymery
podla predlozeného projektu stavby ako aj ich sulad so skuto¢nym stavom na stavbe.
Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit s projektom stavby pred uzavretim
zmluvy a upozornit’ na vietky odlisnosti, chyby vo vymerach, nezhody a nedostatky
v projekte stavby, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel' sa nemoZe po uzavreti tejto
zmluvy dodatoéne dovolavat' prac naviac, ktoré vyplyvaju zrozdielov medzi
vykonavacou (realiza¢nou) dokumentaciou, technickymi potrebami stavby a projektom
stavby, tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou ponukou.
Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel.
Rozhodnutia objednavatel'a si pre zhotovitel'a zavdzné. Ak zhotovitel' s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit
objednavatel'ovi, najneskor vSak do 3 dni od oznamenia rozhodnutia objednévatel'a,
alebo v inej lehote ak je pre urCity pripad v tejto zmluve dohodnutd ina lehota na
vyjadrenie nesthlasu zhotovitel'a srozhodnutim objednavatel'a. Ak tak zhotovitel
nespravi plati rozhodnutie objednéavatela.
Skutoc¢nost’, Zze sa objednavatel’ a zhotovitel' nemozu dohodnit’ na cene naviac prac,
neopraviiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet’ realizaciu diela. V pripade, ak
neddjde k dohode na cene naviac prac ani do 2 mesiacov od poziadavky na ich
realizaciu, zmluvné strany spoloénym postupom vyberu nezavisli odborne spdsobilt
osobu (napr. rozpoctara alebo znalca), ktorej ocenenie sa zavidzuju zmluvné strany
reSpektovat’ ako zdvidzné. V pripade, ak je niektord zmluvna strana napriek pisomnej
vyzve na vyber odborne spdsobilej osoby nesucinna, je opravnena druhd zmluvna
strana vybrat” odborne spdsobilti osobu samostatne, pricom je povinna ocenenie naviac
prac preukazatelne dorucit’ druhej zmluvnej strane.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len persondl, ktory méa pozadovanu kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je oprdvneny podat’ namietky proti nasadeniu personélu, ktory podl'a jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, ¢o musi zhotovitelovi oddvodnit’ a preukazat
relevantnymi dékazmi a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho
novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma
objednavatel’ pravo postupovat podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatel'om znasa zodpovednost’ za
ich ochranu zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo znitenia uz vykonanych
prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
vstave bez vdd a viplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.
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Zhotovitel' mdze pozadovat’ adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projekte a za
podmienky predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela. Pouzité¢ materidly
musia spifiat’ poziadavky. uvedené v § 43f zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zikon
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon), STN a inych nadvédznych
predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadna zmena ceny v stvislosti so zmenou
stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych
stran.

Pokial’ zhotovitel' neuhradi svojmu subdodavatel'ovi alebo subdodavatel'om za riadne
vykonanti pracu dojednani odmenu riadne a vcas, nasledkom c¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatel'a alebo viacerych
subdodavatel'ov by mohlo podl'a nazoru objednavatel’a ohrozit” postup stavebnych prac
a dodrZzanie terminu dokon¢enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po
predchadzajucom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu
napravy, opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (danovych dokladov), a to az do doby, kedy
opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznost'ou zastavenia prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude
objednavatel'ovi preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie
je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavidzkov a zhotovitel'ovi
nevznikd narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykol'vek v prac.
dobe vyzvat pracovnikov k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat” vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazoviu zmluvnu
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’
sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
hrubo porusuju pravidla medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ odpocet zmluvnych pokut vo fakture za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto
pokuty odpocitat’ z faktury.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
sposobenu tretim osobam v suvislosti sjeho ¢innostou a prevadzkou. Zhotovitel
predlozi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za $kody
a prerokuje ich dostato¢nost” s objednavatel'om. Tieto poistenia sa zhotovitel' zavizuje
udrziavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny chranit’ dielo pred poskodenim a/alebo zni¢enim. Ak dielu hrozi $koda,
zhotovitel' je povinny zakrocit' na jej odvratenie sposobom primeranym okolnostiam
ohrozenia. Zhotovitel' berie na vedomie, ze pripadni $kodu spdsobent kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim jeho majetku (v areali stavby) znasa v plnej
vyske.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciach,
ur¢enych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a odstrafiovat’ odpady a necistoty.
ktoré vznikli pri vykonavani jeho pric na vlastné naklady priebezne a kazdy den.
Odpady je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady triedit’ a skladovat” podl'a kategérii vo
vlastnej rézii (napr. do vlastnych zbernych nadob) a zabezpecit’ ich naslednu likvidaciu
v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude vykondvat’
likvidaciu akéhokol'vek odpadu na stavenisku, ale likvidaciu odpadu vzniknutého
v stvislosti s jeho c¢innostou bude zabezpecovat' na vlastné naklady postupmi



a prostrednictvom na to opravnenych osob v stlade s platnou pravnou tGpravou. Ak si
zhotovitel nesplni ktorukol'vek svoju povinnost, ma objednavatel pravo splnit
povinnost’ zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich 0sob na ndklady zhotovitel'a, pricom
nie je povinny upozornit' zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu ¢innost’ ak ju zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej ponuke. Okrem
toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovu zmluvni pokutu vo
vy$ke 350,-€ za kazdé nesplnenie si ktorejkol'vek z povinnosti podl'a prvej a/alebo
druhej vety tohto bodu, resp. odmietnutia takéhoto plnenia a tiez za kazdé pouzitie
zbernej nadoby objednavatela bez jeho sthlasu. Zhotovitel' zaroven straca narok na
zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli sti¢ast'ou cenovej ponuky.

8.35 Pripadné prace v dosledku obmedzeni sposobenych klimatickymi podmienkami /napr.
dazd’, sneh, mraz a iné/ nie st dovodom na zvySenie ceny diela ani na predlZenie terminu
zhotovenia diela, ak to dodatkom ku zmluve neodsuthlasi objednavatel’. Zhotovitel je povinny
uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla tejto
zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel’, po upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajtce sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitel'a.

Clinok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obecCerveny Kléstor.

9.2 Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatel'a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dovodu nie
je omeskanim na strane zhotovitela.

9.4 Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skiskach podmieriuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeenstvo $kody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitel'a k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych uprav. ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené
technickym dozorom objednavatel'a v stavebnom denniku.

- Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvéazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Clinok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov (¢l. IV. bod 4.1) podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym
odovzdanim diela ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty dent omeSkania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim véad a nedorobkov
oznamenych objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v preberacom
protokole alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel' povinny zaplatit' objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 300-€ za kazdy ajzacaty defi omeskania az do ich riadneho
odstranenia.
V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom mé objednavatel
pravo na zmluvna pokutu vo vyske 300,-€za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho pefazného zavizku
akéhokol'vek druhu, vyplyvajuceho ztejto zmluvy ma zhotovitel pravo naurok
z omeskania v zakonnej vyske /§369 ods. 2 Obch. zak./.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to popri naroku na zmluvnu pokutu aj ak ide
o $kodu, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti, ktora je zabezpecena zmluvnou
pokutou.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v sulade so zdkonom.

Clinok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavidzkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu spdsobent druhej strane.
Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze $koda bola sposobend okolnost'ou
vylu€ujicou zodpovednost'.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani §kodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osob alebo
ich poSkodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito
Skodu zhotovitel'.
Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za Skodu spdsobenti tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.
Zhotovitel' zbavuje objednavatel'a zodpovednosti za nahradu $§kod voéi tretim osobam
za Skody spdsobené zhotovitelom pri realizacii predmetu zmluvy tretim osobam. Ak by
z akéhokol'vek dovodu takuto Skodu znasal objednavatel’, zavizuje sa mu ju zhotovitel
na prvu vyzvu nahradit’.
Ak zhotovitel' pri vykonavani diela, pocas trvania tohto zmluvného vztahu, spdsobi
Skodu tretim osobdam porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo platnych
pravnych predpisov, je plné zodpovedny voci pripadnym narokom tretich osob na



11.9

nahradu Skody.

Ak zhotovitel' pri zhotovovani diela porusi povinnosti vyplyvajice zo stavebnych a
inych platnych pravnych predpisov, v dosledku ¢oho akykol'vek verejnopravny organ
ulozi objednavatelovi povinnost zaplatit' pokutu, objednavatel je opravneny
vyfakturovat plnii vysku uloZenej pokuty zhotovitelovi a zhotovitel sa zavizuje
zaplatit’ predloZenu fakturu do 7 dni od dorucenia. Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky
$kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, $kody vzniknuté z dovodu nedodrzania
¢asu plnenia, ako aj $kody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac,
ktoré vykonava zhotovitel’, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonané jeho zamestnancami
alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi.

11.10Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobent, alebo zapri¢inent Skodu pri

12.1
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12.6

12.7

realizacii diela nahradi a to podla rozhodnutia objednavatela, bud’ uvedenim
poskodene;j Casti diela alebo poskodenej veci do povodného stavu, alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vySke. Ak odstranenie $kody, za ktori zodpoveda zhotovitel’
zabezpeduje objednavatel’ vlastnymi kapacitami alebo inym dodavatel'om, objednavatel
nie je viazany jednotkovymi cenami, ktoré ma dojednané s dodavatelom posSkodene;j
asti diela a zhotovitel' nema opravnenie odsuhlasovat’ vybraného dodéavatela, jeho
ceny alebo kontrolovat' vykonanie tychto prac. Nahradu Skody je objednéavatel
opravneny jednostranne si zapocitat’ so sumou z Ciastky fakturovanej zhotovitel'om.

Clinok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpec¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su stcastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stoéné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢&.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho
vhodne zabezpedit'.
Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zdkona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, original, jednu képiu
pre Objednavatel'a, jednu kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast’
dokumentacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zaznamy o vietkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali poc¢as vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel’.
Zapisy do dennika mozu urobit' nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, tdaje dolezité pre postdenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny
dennik kon¢i dilom odovzdania a prevzatia Diela.



12.8 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali

okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujtci
deri. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

12.9 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a

nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10 Objednavatel’ ma pravo sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko

k zapisom.

12.11 Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu Cast’

stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.12 Stavebny dennik obsahuje najmaé:

13.1

13.2

13.3

1. mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené
vykonané stavebné a montdzne prace v sulade s harmonogramom stavebnych

prac.

Ll

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnad strana podstatne porusi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto

zmluvy. Odstupenie sa oznamuje doporu¢enym listom s ucinkom ku dnu dorucenia
listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatel'om,

13.2.2  vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urc¢enej lehote min. pét’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy voéi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni

13.2.4  iné skuto¢nosti, pri ktorych sa zmluvné strany dohodli na moZnosti odstiipenia
od zmluvy.

Objednavatel moze odstipit’ od tejto zmluvy a nechat prislusné prace a vykony

realizovat’ tretimi osobami na néaklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny

urené  vcenovej  ponuke, (najmd  odstrafiovanie  vad  askody  po
zhotovitel'ovi)z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazujii za
podstatné porusenie tejto zmluvy:

13.3.1 ak zhotovitel je v omeskani s odovzdanim dielao viac ako 10 dni,

13.3.2 ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stlade s

touto zmluvou ,
13.3.3 ak zhotovitel neodovodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava
s nastupom a zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
13.3.4 ak vzhl'adom na postup zhotovitel'a je nepravdepodobné. e zhotovitel" dodrzi
terminy plnenia podla tejto zmluvy alebo nesplni iné povinnosti podla tejto
zmluvy,
13.3.5 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vo¢i zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie , ak
je zhotovitel’ platobne neschopny a/alebo predizeny,



13.4

13.5

14.1

14.2

16.1

16:2

16.3

16.4

16.5

13.3.6 ak ma zhotovitel' dafiové nedoplatky alebo je zhotovitel v omeskani s platenim
poistného do prislusnej zdravotnej poistovne alebo Socialnej poistovne, a.s.,
13.3.7 z dévodov uvedenych v zakone.
Odstapeniu objednavatel'a v pripadoch uvedenych v ¢l. XIII. bod 13.3.1 az 13.3.3,
13.3.6, 13.3.7, musi predchadzat’ pisomna vyzva zhotovitel'ovi o jeho zamere odstapit
od zmluvy s poskytnutim primeranej lehoty najmenej 7 dni na ndpravu dovodov
odstapenia. V pripade odstipenia objednavatel'a od tejto zmluvy v dosledku porusenia
tejto zmluvy zhotovitelom, moze objednavatel' pozadovat' od zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel je
povinny objednavatel'ovi nahradit” $kodu nad vysku presahujiicu zmluvnu pokutu a to
najmd naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby.
naklady vzniknuté odstipenim a naslednym zadanim realizacie diela inému
zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a naklady, ktoré vznikli
objednavatel'ovi v stvislosti s doterajSou ¢innost'ou zhotovitel'a na stavbe a v dosledku
odstratiovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatel'a na nahradu Skody v rozsahu prevySujicom zmluvni pokutu.Pravo na
zaplatenie zmluvnych pokut podl'a tejto zmluvy nie je dotknuté odstipenim od zmluvy.
Zhotovitel moze odstapit’ od zmluvy v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ ma
pravo na opravnenu nahradu $kody a nakladov sposobenych odstipenim od zmluvy.
Odstapeniu musi predchadzat’ pisomné upozornenie zhotovitel'a objednavatel'ovi o jeho
zamere odstupit od zmluvy s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty
objednavatel'ovi v trvani najmenej 7 dni na thradu dlZnej ceny.

Clinok XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informécie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskor$ich predpisov.

Clinok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
ditom, ktory nasleduje po dni , kedy bola zverejnend na webovom sidle Objednavatela.
Menit’ alebo dopiiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢inné diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnt, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej
obsahu rozumeji a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.



16.6 NeoddeliteI'nou stucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucast'ou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na dodavatel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

16.8 Zhotovitel, sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
na to opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR apravnych aktov EU, najmi zakona o prispevku z ESIF, zdkona
o finan¢nej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavizuje sa poskytnat’ tymto
osobam v3etku potrebni su¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi

[¢]

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce orgiany a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluinymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatel'a Za Zhotovitel'a

V Poprade dia 06.11.2024
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