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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

o Názov stavby   : Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor  
  ,,Lokalita Kvašné Lúky a Rybníky,, - 2. etapa 

o Miesto stavby   : Červený Kláštor 
o Okres miesta stavby  : Kežmarok 
o Odvetvie stavby  : Vodné hospodárstvo 
o Charakter stavby   : Novostavba, nevýrobná 
o Kraj     : Prešovský 
o Investor    : Obecný úrad Červený Kláštor  
o Projektant   : PROX T.E.C. POPRAD  
o Prevádzkovateľ   : Obec Červený Kláštor 
o Stupeň PD                            : Územné a stavebné konanie, povolenie 
 

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Projektované kapacity, celkovo 

Gravitačná kanalizácia DN 300 mm:      74 m 

Kanalizačné šachty:        2 ks 

 
Hydrotechnické výpočty 
 

Vstupné údaje ……………. 32 obyvateľov (8 rodinných domov) 

Priemerná denná potreba vody 28 obyvateľov 
QP =  M × q = 32 x 135 l/ob deň = 4,32 m3/deň = 4 320 l/deň = 0,05 l/s 

Maximálna denná potreba vody 

Qd =  Qp  kd = 4,32  2,0 = 8 640 l/deň = 8,64 m3/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 

Qmax = Qd  kmax = 8,64  1,8/24 = 0,648 m3/h = 0,18 l/s 

Ročná potreba vody 

Qročné = Qp  365 = 4,32  365 = 1576,8 m3/rok 

Pre návrh kanalizačnej stoky boli použité údaje pre návrhový stav s výhľadom do 
budúcna (možná výstavba rodinných domov na voľných parcelách). Množstvo splaškových 
vôd je vypočítané podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií. 

Potreba vody je úmerná produkcii splaškových odpadových vôd. 
 

q – špecifická potreba vody pre bytový fond, 135 l/os.deň (príloha č.1, čl. A., ods. 1.2 k vyhláške č. 
684/2006 Z. z.) 

kd  - súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 2,0 (príloha č.2, ods. 2.1 k vyhláške č. 684/2006 Z. z.) 
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kh  – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8 (príloha č.2, ods. 5 k vyhláške č. 684/2006 Z. z.) 
 

Jedná sa o splaškové odpadové vody, ktoré spĺňajú charakter splaškových 
komunálnych odpadových vôd podľa STN 75 6101 (tj. OV ktoré pochádzajú z obydlí 
predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti z domácností ako z kúpeľní, 
stravovacích zariadení a pod.)   

Orientačné zloženie splaškových odpadových vôd, STN 75 6101 

pH     od 7,2 do 7,8 

sediment po 1 hodine   od 3 ml/l do 4,5 ml/l 

nerozpustené látky  od 500 mg/l  do 700 mg/l 

rozpustené látky   od 600 mg/l  do 800 mg/l 

BSK5 (ATM)   od 100 mg/l  do 400 mg/l  

CHSKCr     od 250 mg/l  do 1000 mg/l  

N – NH4+    od 20 mg/l do 45 mg/l 

Pcelk.      od 5 mg/l do 15 mg/l 

Zdôvodnenie stavby 

Účel a zdôvodnenie celkového riešenia stavby 

Stavba  rieši rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor a teda odkanalizovanie 
lokality RYBNÍKY, západná časť obce Červený Kláštor. Vedenie obce rieši rozvoj obce IBV 
v danej lokalite a najvýhodnejšie riešenie likvidácie budúcich splaškových odpadových vôd 
z IBV pre spomínanú lokalitu je vybudovanie splaškovej kanalizácie, nakoľko 1. a 2. etapa 
spolu úzko súvisia. Navrhovaná kanalizačná vetva ,,B´,, ústi do už zrealizovanej vetvy ,,B,, 
riešenej v 1. etape pre danú lokalitu. Vybudovaná vetva ,,B,, ústi do vetvy ,,A,, riešenej pre 
lokalitu ,,KVAŠNÉ LÚKY,,. Konfigurácia terénu v záujmovej lokalite dovoľuje riešiť vetvu 
ako gravitačnú, samospádovú. 

Účelom stavby je vybudovanie gravitačnej vetvy ,,B´,, ktorá bude odvádzať 
splaškové odpadové vody zo záujmovej oblasti – riešeniej v 2. etape do existujúcej 
kanalizačnej šachty ,,Šb4,, osadenej na gravitačnej vetve ,,B,, riešenej v 1. etape. 

Výstavbou verejného vodovodu sa vytvoria podmienky pre napojenie rodinných domov, a 
tým aj realizáciu vlastných vodovodných prípojok a sociálnych zariadení. Obec v súčasnosti 
už má vybudovanú kanalizáciu a ČOV, okrem záujmovej oblasti, kde likvidácia odpadových 
vôd  zo sociálnych zariadení do vlastných žúmp a septikov je neprijateľná a navyše v 1. etape 
bola zrealizovaná vetva ,,B,, ktorá je príprava pre riešenú 2.etapu - vetva ,,B´,, sa bude 
zaúsťovať  do vetvy ,,B,, riešenej v 1. etape. 

 
Vedenie obce sa rozhodlo v danej lokalite,  pre vybudovanie vetvy ,,B´,,, ktorá bude 

zaústená do existujúceho kanalizačného systému (bez zásahu a zmeny). 
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Situovanie navrhovanej vetvy ,,B´,, je na pozemku v katastri k.ú. Červený Kláštor:
                    

KN-C, p.č. 85/9 

KN-E, p.č. 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 

Vybudovaním splaškovej kanalizácie v záujmovej oblasti bude mať pozitývny vplyv na 
životné prostredie a prispeje k jeho ochrane. Zlepší sa kvalita podzemných vôd a zároveň za 
zvýši úroveň hygieny bývania v obci a životná úroveň rodín. 

Stavba je navrhnutá za účelom zozbieravania a transportu odpadových splaškových vôd 
zvedených z daného územia. Svojim určením je jedným z rozhodujúcich činiteľov pri utváraní 
kvalitného životného prostredia pre tamojších obyvateľov. 

Architektonické riešenie stavby bolo podriadené ich funkčnému účelu a umiestneniu v 
krajine.  

Stavba má nevýrobný charakter, plní ekologizujúcu funkciu, t. j. zabezpečuje zber a 
odvádzanie (transport) splaškových odpadových vôd, pričom zabraňuje ich nekontrolovanému 
úniku do podzemných a povrchových vôd, zabraňuje šíreniu infekcií a zápachu. 

Ochranné pásma 

Priamo nad stokou (platí aj pre kanalizačné prípojky) a v ich ochrannom pásme sa 
s výnimkou komunikácií nesmú umiestňovať nijaké stavby, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky a vykonávať zemné a iné práce a činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k stoke alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav. Ochranné pásmo stoky je vzdialenosť 
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. Ochranné 
pásmo kanalizačnej prípojky v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany (STN 75 61 01 
Stokové siete a kanalizačné prípojky, Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach).  

Vzhľadom na skutočnosť, že v záujmovej lokalite môžu byť už vybudované 
niektoré inžinierske siete, je potrebné dodržať vzájomné odstupové vzdialenosti 
všetkých rozvodov. Minimálne vzdialenosti  stanovuje STN 73 6005  Prostorová úprava 
vedení technického vybavení.  Ak trasa kanalizácie zasahne do ochranného pásma 
inžinierskych sietí je potrebné v týchto miestach zemné práce vykonávať ručne. 

Stavebník je povinný rešpektovať následovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane 
proti rušeniu. 

2. Je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas 
výstavby na existujúcich podzemných vedení a zariadení  

3. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
všetkých podzemných inžinierskych sietí  na povrchu terénu. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení (vedení) 
priamo na povrchu terénu, 
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- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia (vedenia) a tiež 
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku (podľa jednotlivých stanovísk stanovísk) skutočného uloženia zariadenia 
(vedenia) od vyznačenej polohy na povrchu terénu (cca ± 300mm), 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje...) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1500mm na každú stranu od vyznačenej 
polohy zariadenia (vedenia), 

- Stanovené zhutnenie pod káblami, vedeniami, potrubiami pred jeho zakrytím 
(zasypaním) 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zriadenia (vedenia) 
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu 
 

Vykonané prieskumy a merania 

Pre tento stupeň PD nebol vykonaný inžiniersko – geologický prieskum.  

Použité podklady 

 Situácia – majetkoprávne vysporiadanie obce Č. Kláštor  
 Obhliadka záujmovej lokality 
 Polohopisné a výškopisné zameranie záujmovej oblasti 
 

Členenie stavebných objektov  

D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí: 

 SO 01 KANALIZÁCIA 
 

3.  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE 

Vecné väzby 

Kanalizačné potrubie vyžaduje len dočasný záber v šírke pracovného pruhu. (Ak by 
splašková (verejná) kanalizácia bola vedená cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve súkromných 
vlastníkov musia byť so súhlasom týchto vlastníkov. Po ukončení realizácie a zameraní trás 
kanalizácie odborne spôsobilou osobou by bolo potrebné, aby stavebník uzatvoril 
s dotknutými vlastníkmi predmetného pozemku zmluvu o vecnom bremene). Realizácia 
stavby kanalizácie bude vedená cez nasledujúce parcely:  

Katastrálne územie obce Červený Kláštor, okres Kežmarok: 
 
KN-C, KN-E:  viď. výkres:  C3. Situácia stavby, majetkoprávne vysporiadanie 
     C. Situácia širších vzťahov 
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KN-C, p.č. 85/9 

KN-E, p.č. 95/1, 95/2, 92/1, 92/2, 92/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 
 

Obmedzenie dopravy 

Stavenisko bude prístupné pozemnou komunikáciou.. V čase realizácie vetvy B´ nebude 
dochádzať k obmedzovaniu dopravy ani na štátnej ceste II/543 a ani na miestnej (obecnej) 
komunikácii. 

Súvisiace investície 

Poškodené plochy v úsekoch dotknutých stavbou sa uvedú do pôvodného stavu tak, 
aby pôvodná funkcia týchto plôch bola obnovená. Stavba si svojím charakterom, 
lokalizáciou a prevádzkou nevyžaduje žiadne vyvolané investície nad rámec vlastnej 
objektovej skladby. 

Investície vložené do výstavby kanalizácie sú potrebné, lebo prispejú k ochrane 
životného prostredia. Vyčistené splaškové vody nebudú negatívne vplývať na povrchové a 
podzemné vody. Efektívnosť vložených investícíí je pomerne ťažko vyčísliť, nakoľko sa jedná 
o nevýrobné zariadenie. Jeho prínosom je ochrana životného prostredia. 

 

4.  NÁROKY NA OBSLUHU 
 

Pri prevádzke kanalizácie bude potrebné vykonávať následovné činnosti: 

 sledovanie technického stavu kanalizačných zberačov, stôk a šácht a odstraňovanie 
drobných  závad 

 dezinfekcia a deratizácia kanalizačného systému vrátane preplachu kanalizácie 
 natieranie zámočníckych výrobkov 
 

Pre zabezpečenie týchto činností je potrebné zabezpečiť jedného pracovníka. Potrebnú 
kvalifikáciu pre obsluhu kanalizácie (a ČOV) môže určiť iba prevádzkovateľ v spolupráci 
s dodávateľom technológie. 

 

5.  UŽÍVATEĽ A PREVÁDZKOVATEĽ STAVBY 
  

Užívateľom investície „Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor 
„Lokalita Kvašné lúky a Rybníky“ – 2.etapa,, bude obec Červený Kláštor, respektíve 
obyvatelia a užívatelia občianskej vybavenosti obce. 
 
6.  LEHOTA VÝSTAVBY KANALIZÁCIE 

 

Predpokladaná doba výstavby vetvy ,,B´,,:            cca 1 mesiac 


