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1. Identifikačné údaje stavby  
 
 
Názov stavby    Miestna komunikácia s chodníkom časť Rybník – 2.časť 

Miesto stavby   Červený Kláštor, okres Kežmarok 

Druh stavby   Novostavba 

Stupeň PD   Projekt pre stavebné povolenie  

 
 
 
2. Základné údaje charakterizujúce  stavbu a technické riešenie 

 
 
Predložená projektová dokumentácia rieši dobudovanie miestnej komunikácie v obci Červený 
Kláštor. Na stavbu ( 1. časť ) bolo vydané stavebné povolenie  v roku 2005. 
Riešená komunikácia sa nachádza v západnej časti obce Červený Kláštor. Vedie súbežne s 
potokom. Je napojená na hlavnú komunikáciu pod uhlom 65

o
. Bude slúžiť pre prepojenie 

rekreačného strediska s hlavnou komunikáciou. 
 
V súčasnosti je vybudovaný vjazd a časť komunikácie – 1. časť. Projekt rieši zmenu stavby 
pred dokončením  časti komunikácie, ktorá bude dobudovaná v 2. časti. 
 
V  2. časti bude vybudovaná komunikácia šírky 5,250 m, zelený pás šírky 1,00 m a chodník 
šírky 1,20 m, na pozemkoch parc. č. KN-E č. 95/1,95/2,92/1,92/2, 92/3,91/1,91/2,91/3,91/4 
k.ú. Červený Kláštor – 1. etapa. 
 
Komunikácia je navrhnutá kategórie M5 šírky 5,250 m s výhybňou šírky 2,40m.  Komunikácia 
je ukončená otočňou tvaru T  s polomerom  R= 5,00 m. Dĺžka komunikácie  je 77,20 m. 
Z východnej strany komunikácie je navrhnutý chodník š. 1,20 m.  Zo západnej strany 
komunikácie bude ponechaný zelený pás š. 1,00 m, ako rezerva na uloženie inžinierskych 
sietí. 
Komunikácia má v pozdĺžnom reze 2,2 % sklon a v priečnom reze 2% sklon. Je odvodnená 
drenážnymi rúrkami.  
 
Následne – 2. etapa, bude dobudovaný chodník pozdĺž komunikácie z východnej strany 
vybudovanej v 1. časti, na pozemkoch parc. č. KN-E č.103/1, 100, 99/1, 99/2, 96/1, 96/2, 96/3, 
96/4 po ich majetkovom vysporiadaní. 

  
 
 
 Stavebné objekty 
 

SO-01    Prístupová komunikácia – 2.cast 
SO-02.1 Chodník - I. Etapa 

            SO-02.2 Chodník - II. Etapa 
 
 
 

Skladba vozovky 
 

   Asfaltobetón AC16O,II   STN EN 13108-1                40 mm 
                        Asfaltobetón AC 22L,II  STN EN 13108-1                60 mm 
                         Asfaltobetón AC 32P,II  STN EN 13108-1                70 mm 

 Štrkodrva ŠD                             STN 736126     350 mm 
                         Zhutnená pláň  ( 45 MPa) 
                                        Spolu                                              520 mm 
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Skladba chodníka 
 

                       Betónová  zámková dlažba                                                     80 mm 
                       Lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm                                    40 mm  
                       Štrkodrvina UM ŠD 32 Gc   STN 736126                      100 mm 
           Štrkodrvina UM ŠD 63 Gc   STN 736126                      150 mm 
           Zhutnená pláň  ( 45 MPa) 

Spolu                                              350 mm 
 
 
 
Komunikácia bude lemovaná betónovými obrubníkmi  ABO1-12 (12/15x25x100) a chodník 
obrubníkom   (5x20x100cm), uloženými do betónového lôžka s bočnou betónovou oporou. 
Obrubníky  budú uložené  na stojato, zvýšené o 150 mm od úrovne cestného telesa.  
 
 
Zábradlie 
 
Pri vjazde z východnej strany popri navrhovanom chodníku bude osadené oceľové zábradlie 
dĺžky 15,00 m, výšky 1,10 m. Zábradlie je navrhnuté aj popri chodníku pri existujúcom 
výustnom objekte v juhovýchodnej časti komunikácie, o dĺžke 20,00 m a výšky 1,10 m. 
Zábradlie bude oceľovej konštrukcie s tyčovou výplňou, osadené do betónových pätiek, betón 
C16/20. 
 
 
Odvodnenie 

 
 Odvedenie povrchových vôd zabezpečené navrhovaným priečnym a pozdĺžnym  sklonom. 

Dažďové vody zo spevnenej plochy budú odvádzané do cestného rigola a do podmoku 
okolitého terénu. 

 

 

Zemné práce 
 
          Pred pokládkou konštrukčných vrstiev spevnených plôch  doporučujeme  overiť únosnosť 
 podložia na skúšobnej ploche. Pláň je potrebné zhutniť  valcovaním valcom  a vykonať 
 zaťažkávaciu skúšku. Podložie musí byť zhutnené tak, aby hodnoty Edef2 boli minimálne 
 45Mpa.  Dodávateľ je povinný únosnosť podložia preukázať zaťažkávacími skúškami 
 podľa STN 736190.  

 
 

Vytýčenie: 

Vytýčenie sa vykoná podľa situácie, pozdĺžneho a priečneho profilu, od jestvujúcej 
komunikácie. Hlavné vytyčovacie prvky budú vytýčené zo súradníc v súradnicovom systéme 
JTSK a výškovom systéme Balt p.v. 

 
 

Záver  
 
           Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť  vyjadrenia o existencií podzemných 
 vedení a ich presné vytýčenie v teréne. Počas realizácie výkopových prác je potrebné 
 zabezpečiť ochranu  týchto vedení podľa požiadavky ich správcu.   

Počas  výstavby je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa realizovaných  
 prác.   
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3. Prehľad východiskových údajov  
 

Východiskové podklady pri riešení projektu : 
 
 
 

-   Geometrický plán vypracovaný geodetom  
- obhliadka miesta stavby 
- požiadavky investora 
- výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia 

 
 

 

4. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 

Novostavba prístupovej komunikácie nie je podmienená výstavbou iných stavieb. 
 
 
 
5. Odpadové hospodárstvo 
 

Nakladanie s odpadmi je navrhované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi Slovenskej 
republiky.  

Správa je vypracovaná na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
 a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vyhlášky MŽP SR 
 č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), a 
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. 
Množstvo odpadu zo stavebných prác nie je možné dopredu presne stanoviť, využiteľná časť 
bude určená na zhodnotenie, zvyšok bude uložený na skládku odpadov. 
 
Odpady vznikajúce počas stavebných prác: 
 

Kat. číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kat. 
odpadu 

Kód nakladania 

    

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O R5 

17 09 04         zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O D1 

    

                                               
Výkopová zemina bude primárne opätovne použitá pri terénnych úpravách, len jej 
nevyužiteľná časť bude odovzdaná na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. 

 
Kódy nakladania s odpadmi podľa prílohy č. 1 a č. 2 zákona o odpadoch : 
 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
 
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
 
Odpady vznikajúce počas výstavby budú odvážané priebežne podľa potreby, tak ako budú 
vznikať, koordinovane s každým dodávateľom, pričom nakladanie so stavebným odpadom 
bude zabezpečené v rámci zmluvy o výstavbe diela.  
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Investor  stavebných prác  /pôvodca/ je  povinný zaradiť odpad bezprostredne po  jeho vzniku 
podľa  uvedenej kategorizácie, triediť v mieste  vzniku a  bezpečne ho  uskladniť dočasne  do 
doby  jeho zneškodnenia alebo zhodnotenia. Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu  je 
potrebné písomne dokladovať. 

Odpady vznikajúce počas stavebných prác budú odovzdané na zhodnotenie, resp. 
zneškodnenie oprávnenej organizácii.     

     

Vplyv na životné prostredie 

 
Výstavba je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá na princípe maximálnej ochrany 
životného prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a podzemia. V konečnom dôsledku 
nebude negatívne vplývať na životné prostredie na danom území. 
Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou celku sa 
prejaví hlavne: 

- vyšším hlukom ( stavebným hlukom ) 
- dočasne vyššou prašnosťou ovzdušia 

Pri realizácii sa budú eliminovať vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie 
organizačnými opatreniami a hygienickými opatreniami pri prevádzke výstavby ( čistenie 
vozidiel, čistenie komunikácií a pod. ). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Poprade, jún 2017 

 


