Sprievodna technicka sprava

1. Identifikaéné udaje stavby
Nazov stavby Miestna komunikacia s chodnikom &ast’ Rybnik — 2.¢ast’
Miesto stavby Cerveny Klastor, okres Kezmarok
Druh stavby Novostavba
Stupen PD Projekt pre stavebné povolenie
2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a technické rieSenie

PredloZena projektova dokumentacia riesi dobudovanie miestnej komunikéacie v obci Cerveny
Klastor. Na stavbu ( 1. ¢ast’ ) bolo vydané stavebné povolenie v roku 2005.

Riesena komunikacia sa nachadza v zapadnej ¢asti obce Cerveny Klastor. Vedie subezne s
potokom. Je napojena na hlavni komunikaciu pod uhlom 65°. Bude sluzit pre prepojenie
rekreatného strediska s hlavnou komunikaciou.

V suc€asnosti je vybudovany vjazd a €ast’ komunikacie — 1. Cast. Projekt rieSi zmenu stavby
pred dokonéenim &asti komunikacie, ktora bude dobudovana v 2. Casti.

V 2. &asti bude vybudovana komunikacia Sirky 5,250 m, zeleny pas Sirky 1,00 m a chodnik
Sirky 1,20 m, na pozemkoch parc. €. KN-E €. 95/1,95/2,92/1,92/2, 92/3,91/1,91/2,91/3,91/4
k.u. Cerveny Klastor — 1. etapa.

Komunikacia je navrhnuté kategérie M5 Sirky 5,250 m s vyhybriou Sirky 2,40m. Komunikacia
je ukond&ena oto&fou tvaru T s polomerom R= 5,00 m. Dizka komunikéacie je 77,20 m.

Z vychodnej strany komunikacie je navrhnuty chodnik §. 1,20 m. Zo zapadnej strany
komunikacie bude ponechany zeleny pas $. 1,00 m, ako rezerva na ulozenie inzinierskych
sieti.

Komunikacia méa v pozdiznom reze 2,2 % sklon a v prienom reze 2% sklon. Je odvodnena
drendznymi rarkami.

Nasledne — 2. etapa, bude dobudovany chodnik pozdiz komunikacie z vychodnej strany

vybudovanej v 1. €asti, na pozemkoch parc. . KN-E €.103/1, 100, 99/1, 99/2, 96/1, 96/2, 96/3,
96/4 po ich majetkovom vysporiadani.

Stavebné objekty

SO-01 Pristupova komunikacia — 2.cast
S0-02.1 Chodnik - I. Etapa
S0-02.2 Chodnik - Il. Etapa

Skladba vozovky
Asfaltobetén AC160,l1 STN EN 13108-1 40 mm
Asfaltobetén AC 22L,1I STN EN 13108-1 60 mm
Asfaltobetévn AC 32P, I STN EN 13108-1 70 mm
Strkodrva SD STN 736126 350 mm

Zhutnena plan (45 MPa)
Spolu 520 mm
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Skladba chodnika

Betonova zamkova dlazba 80 mm
Lé6zko z kamennej drte fr. 4-8 mm 40 mm
Strkodrvina UM SD 32 Gc STN 736126 100 mm
Strkodrvina UM SD 63 Gc STN 736126 150 mm
Zhutnena plan (45 MPa)

Spolu 350 mm

Komunikacia bude lemovana beténovymi obrubnikmi ABO1-12 (12/15x25x100) a chodnik
obrubnikom  (5x20x100cm), uloZzenymi do beténového I6zZka s bo¢nou betdnovou oporou.
Obrubniky budu ulozené na stojato, zvySené o 150 mm od Urovne cestného telesa.

Zabradlie

Pri vjazde z vychodnej strany popri navrhovanom chodniku bude osadené ocefové zabradlie
dizky 15,00 m, vysky 1,10 m. Z&bradlie je navrhnuté aj popri chodniku pri existujicom
vyustnom objekte v juhovychodnej &asti komunikéacie, o dizke 20,00 m a vysky 1,10 m.
Zabradlie bude ocelovej konstrukcie s tyCovou vyplfiou, osadené do betdnovych patiek, beton
C16/20.

Odvodnenie

Odvedenie povrchovych vod zabezpe&ené navrhovanym prie¢nym a pozdiznym sklonom.
Dazdové vody zo spevnenej plochy budu odvadzané do cestného rigola a do podmoku
okolitého terénu.

Zemné prace

Pred pokladkou konstrukénych vrstiev spevnenych pléch doporu€ujeme overit Unosnost
podloZia na skuSobnej ploche. Plan je potrebné zhutnit valcovanim valcom a vykonat
zataZzkavaciu skuSku. PodloZzie musi byt zhutnené tak, aby hodnoty Ege, boli miniméalne
45Mpa. Dodavatel je povinny unosnost podloZia preukazat zatazkavacimi skusSkami
podla STN 736190.

Vyty&enie:

Vytyéenie sa vykona podia situacie, pozdizneho a prie¢neho profilu, od jestvujlcej
komunikacie. Hlavné vytyCovacie prvky budu vyty€ené zo suradnic v suradnicovom systéme
JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.

Zaver

Pred zahajenim zemnych prac je nutné zabezpelit vyjadrenia o existencii podzemnych
vedeni aich presné vytyCenie vteréne. PoCas realizacie vykopovych prac je potrebné
zabezpecit ochranu tychto vedeni podla poziadavky ich spravcu.

PoCas vystavby je nutné dodrziavat vSetky predpisy BOZ, tykajuce sa realizovanych
prac.
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3. Prehlad vychodiskovych udajov
Vychodiskové podklady pri rieSeni projektu :
- Geometricky plan vypracovany geodetom
- obhliadka miesta stavby
- poziadavky investora
- vySkopisné a polohopisné zameranie rieSeného Uzemia
4, Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu
Novostavba pristupovej komunikacie nie je podmienena vystavbou inych stavieb.
5. Odpadové hospodarstvo
Nakladanie s odpadmi je navrhované v sulade s platnymi legislativnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Sprava je vypracovana na zaklade zakona €. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o odpadoch®), vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov (dalej len ,Kataldg odpadov®), a
vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona
o odpadoch.
Mnozstvo odpadu zo stavebnych prac nie je mozné dopredu presne stanovit, vyuzitefna ¢ast
bude urena na zhodnotenie, zvySok bude uloZeny na skladku odpadov.
Odpady vznikajuce pocas stavebnych préac:
Kat. Cislo Nazov odpadu Kat. Kdéd nakladania
odpadu odpadu
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 ®) R5
17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb a demolacii (6] D1

Vykopova zemina bude primarne opatovne pouzita pri terénnych Upravach, len jej

nevyuzitelna ¢ast bude odovzdana na zhodnotenie, pripadne zneskodnenie.
Koédy nakladania s odpadmi podla prilohy €. 1 a €. 2 zakona o odpadoch :

ZHODNOCOVANIE ODPADOV
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

ZNESKODNOVANIE ODPADOV
D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

Odpady vznikajuce pocas vystavby budi odvazané priebezne podla potreby, tak ako budu
vznikat, koordinovane s kazdym dodavatelom, pri€om nakladanie so stavebnym odpadom
bude zabezpecené v ramci zmluvy o vystavbe diela.
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Investor stavebnych prac /pévodca/ je povinny zaradit odpad bezprostredne po jeho vzniku
podla uvedenej kategorizacie, triedit v mieste vzniku a bezpecne ho uskladnit doCasne do
doby jeho zneSkodnenia alebo zhodnotenia. ZneSkodnenie a zhodnocovanie odpadu je
potrebné pisomne dokladovat.

Odpady vznikajuce pocas stavebnych prac budu odovzdané na zhodnotenie, resp.
zneSkodnenie opravnenej organizacii.

Vplyv na zivotné prostredie

Vystavba je vo vSetkych svojich dbésledkoch navrhnutd na principe maximalnej ochrany
Zivotného prostredia najma v jeho zloZzkach ochrany vod a podzemia. V kone¢nom désledku
nebude negativne vplyvat na zivotné prostredie na danom uzemi.
Ocakavané Cdiastkové kratkodobé narusenie prostredia v suvislosti s realizaciou celku sa
prejavi hlavne:

- vy$8im hlukom ( stavebnym hlukom )

- doCasne vysSou prasnostou ovzdusSia
Pri realizacii sa budu eliminovat vySSie uvedené kratkodobé negativne vplyvy na prostredie
organizanymi opatreniami a hygienickymi opatreniami pri prevadzke vystavby ( Cistenie
vozidiel, Cistenie komunikacii a pod. ).

V Poprade, jun 2017



